

Investeringsbudget Landelijk Gebied

Bestuursovereenkomst 2007-2013

tussen het Rijk en de Provincie Noord Holland

Goedgekeurde versie 15 september 2006

(n.a.v. Bestuurlijk overleg 13 sept.)

Route naar eindversie modelovereenkomst

1. Deze 15 september versie is de voorlaatste versie van het model, waarin de wensen van het Bestuurlijk Overleg van 13 september zijn verwerkt, evenals een aantal verduidelijkingen o.a. op advies van de landsadvocaat. Algemene disclaimers en procesafspraken zijn ook opgenomen.
2. Deze versie wordt door elke provincie gebruikt voor het te ondertekenen Voorlopige Akkoord (zie hieronder bij punt 4).
3. Los van de ondertekening van de Voorlopige akkoorden werkt het Implementatieteam ILG (onder leiding van de Regiegroep) aan de eindversie van de modelovereenkomst. Het streven is om op 1 november de eindversie gereed te hebben. Verschil met het voorliggende model is dat in de eindversie de algemene disclaimers en procesafspraken verwerkt zijn. De eindversie wordt vervolgens gebruikt voor de definitieve bestuursovereenkomsten (zie hieronder bij punt 5).

Route naar definitieve bestuursovereenkomsten

4. Elke provincie vult uiterlijk op 22 september in het '15 september model' de gegevens in van het rond 1 september bereikte voorlopig akkoord in. Dit 'geactualiseerde Voorlopig akkoord' dient als basis voor de besluitvorming binnen de provincies en voor communicatie met de achterban (gebieden, rijkspartners). Ondertekening hiervan vindt uiterlijk plaats op 7 oktober.
5. Terwijl over het Voorlopig Akkoord binnen provincies besluitvorming plaatsvindt, worden begin november de definitieve akkoorden opgesteld. Daarbij gebruikt elke provincie de tekst van de eindversie modelovereenkomst, die op 1 november gereed is.
6. In november wordt een volgend bestuurlijk overleg gehouden.
7. Afhankelijk van positieve besluitvorming over de Voorlopige Akkoorden, zullen op 11 december de 12 definitieve bestuursovereenkomsten door alle daarbij betrokken partijen kunnen worden ondertekend.

Procesafspraken en openstaande actiepunten modelovereenkomst

Deze procesafspraken (deel 1) en overige openstaande actiepunten (deel 2) dienen nagekomen c.q. ingevuld te worden. Deze worden verwerkt in de eindversie ten behoeve van de 12 definitieve overeenkomsten, die ondertekend worden op 11 december 2006, mits positief is besloten op basis van het Voorlopige Akkoord.

Afspraken die onverhoopt niet tijdig worden nagekomen, worden (als procesafpraak) opgenomen in de definitieve bestuursovereenkomst.

Deel 1 Reeds gemaakte procesafspraken

Specifiek voor Noord-Holland

Tussen rijk en provincie Noord-Holland is op een aantal onderwerpen nog geen overeenstemming bereikt. In het traject naar de eindversie ten behoeve van de definitieve overeenkomst worden deze nader ingevuld. Het betreft de volgende onderwerpen:

1. Recreatie om de stad, inzet PASO middelen en bufferzones.

MBt tot de inzet van de PASO middelen tbv RODS Haarlemmermeer dient nader overleg plaats te vinden tussen rijk (DP) en provincie. Tevens bestaat aan provinciezijde behoefte aan verduidelijking ten aanzien van de inzet van de bufferzonemiddelen bij RODS Haarlemmermeer. In afwachting van de uitkomsten van dit overleg zijn de PASOmiddelen in artikel 3.3 lid 3 nog niet toebedeeld aan verwerving of aan inrichting.

2. Toezeggingen minister 28-6

De minister heeft op 17-5 en 28-6 toezeggingen gedaan zich in te zetten om (meer) middelen vrij te krijgen voor EHS, RODs, water, NL's. Op het Bestuurlijk Overleg van 13-9 heeft de minister van LNV toegezegd garant te staan voor de financiering van het beheer. (inclusief de capaciteit van Dienst Regelingen). Bovendien heeft hij toegezegd de grond af te rekenen op werkelijk gemaakte kosten, onder voorbehoud van instemming van de minister van Financiën (wanneer de werkelijke kosten de normkosten overstijgen, zou Financiën moeten bijplussen). Een ander punt: indexering is in de overeenkomst wel geregeld voor een aantal specifieke onderwerpen, maar nog niet voor inrichting. Deze punten, gekoppeld aan artikel 4.6 van de overeenkomst (in het kort: de provincie zal de restantaakstellingen vervullen), leveren voor de provincie een risico op. Het voorstel van de provincie Noord-Holland is een clausele op te nemen in de overeenkomst:

“ rijk en provincie spreken af in overleg te treden over te behalen prestaties, wanneer de provincie de restantaakstellingen niet kan uitvoeren als gevolg van het uitblijven van voldoende rijksmiddelen” Gelet op het feit dat deze punten een brede doorwerking hebben voor de uitvoering van de bestuursovereenkomst wordt voorgesteld deze in het Implementatieteam te bespreken. Het onderwerp beheer gaat niet zozeer over (restant)taakstellingen, maar over de financiële dekking ervan.

Noord-Holland is van mening dat zij dit als een separate afspraak zouden mogen opvoeren.

3. DLG-clausule capaciteit, kwaliteit en flexibiliteit

De overeenkomst regelt het aantal uren dat de provincie ter beschikking krijgt voor DLG. Er zijn echter voorbeelden genoeg, waaruit blijkt dat DLG haar verplichtingen niet kan nakomen. De provincie stelt voor om (evenals ZH) onderstaande clausele op te nemen. Hierover moet nog instemming van het rijk gegeven worden.

“ Rijk, de provincie en DLG ontwikkelen gezamenlijk een voorstel tot normering (kengetallen) van de DLG-inzet ten behoeve van de Mid Term Review. Het doel is om de capaciteit en kwaliteit van DLG nauwer aan te laten sluiten bij de te leveren prestaties door de provincies en taken van DLG. Monitoring van de kengetallen maakt onderdeel uit van dit voorstel. Indien blijkt dat er een causaal verband bestaat tussen DLG-capaciteit en de achterblijvende realisatie van bestuurlijke afspraken, wil de provincie met het Rijk naar oplossingen zoeken. Daarnaast ontwikkelen rijk en provincie gezamenlijk een systematiek om flexibel om te gaan met de inzet van DLG-capaciteit over de jaren” .

4. Recreatie

Zoals in het PMJP-A deel aangegeven, wil de provincie niet meer dan 10% cofinancieren op de landelijke routenetwerken varen (oplossen knelpunten). Dit, omdat het rijk ook slechts 10% bijdraagt. Dit betekent dat de kans bestaat dat de prestaties niet gehaald worden.

Door de provincies het volgende tekstvoorstel gemaakt:

1.1. Zoals in het tegenbod van de provincie aangegeven, wil de provincie niet meer dan 10% co-financieren op de landelijke routenetwerken varen (oplossen knelpunten). Dit omdat het rijk ook slechts 10 % bijdraagt. Op dit moment is onduidelijk of de bestaande prestaties daarmee worden gehaald. (80 % cofinanciering door derden) GS stellen voor 2007 te benutten voor het opstellen van een provinciaal uitvoeringsplan knelpunten varen. Op basis van dit plan worden prestaties en bijdragen van rijk en provincie vastgesteld. Voor projecten die in 2007 tot uitvoering komen, wordt de kostenverdeling volgens de Bestuursovereenkomst gehanteerd.

Hier is nog geen overeenstemming over. Het punt wordt ook in de werkgroep routenetwerken gebracht.

Bij artikel 3.1 Natuur

1) Provincie Noord Holland levert uiterlijk 1 september 2006 een nadere/betere onderbouwing voor 'Milieukwaliteit EHS/VHR', volgens een specificatie zoals voorgesteld in de brief van het RCT aan de provincies d.d. 17 juli jl. Daarbij hoort o.a. de TOP-lijst met gebieden waarin de verdrogingsbestrijding in aanmerking komt voor ILG-financiering. Op basis van de specificatie doet de provincie voorstellen voor prestatie-afspraken in de Bestuursovereenkomst en worden de rijksmiddelen aan de provincies toebedeeld. Het totale (landelijke) rijksbudget 2007-2013 voor het onderdeel milieukwaliteit is € 109,4 miljoen verbetering milieukwaliteit inclusief verdrogingsbestrijding plus € 87,0 miljoen (verdrogingsbestrijding, budget reconstructie / EHS-flankerend beleid). Dit bedrag is exclusief lopende verplichtingen voor milieu. Binnen het budget voor reconstructie is tevens € 51,18 miljoen beschikbaar voor EHS flankerend beleid ammoniakemissie. In de rapportage over de milieutekorten legt de provincie een link met de inzet van dat bedrag. Het rijk (VROM, mede namens LNV en V&W) geeft elke provincie voor 22 september antwoord op het voorstel 'Milieukwaliteit EHS/VHR'.

1a GS gaan akkoord met de PM posten, onder voorwaarde dat op grond van ingediende uitvoeringsprogramma's voor NL en de ingediende informatie voor milieukwaliteit EHS/VHR, in overleg met de provincie tot een nieuwe verdeling van de middelen en prestaties gekomen wordt.

Actie door: Provincies, planning: uiterlijk 1 september 2006.

Actie door: Rijk, planning: uiterlijk 22 september 2006

2) Ten aanzien van de in de tabel genoemde knelpunten robuuste verbindingen kunnen provincies pas een beroep doen op de rijksbijdrage wanneer zij het budget per knelpunt hebben onderbouwd volgens de in het kader van het Meerjarenprogramma Ontsnippering (MJPO) gangbare afspraken (invullen factsheets met beschrijving van de te treffen maatregelen). Aan provincies wordt gevraagd deze onderbouwing uiterlijk 8 september 2006 aan te leveren. Op basis van deze onderbouwing formuleert het Landelijk afstemmingsteam MJPO, dat bestaat uit vertegenwoordigers van het Rijk, de Provincies, Rijkswaterstaat, DLG en Prorail, op 21 september een advies ten aanzien van de in de definitieve bestuursovereenkomst op te nemen afspraken. Het totale (landelijke) rijksbudget 2007-2013 voor het onderdeel oplossen knelpunten robuuste verbindingen is € 106 miljoen (budget is onderdeel van EHS-flankerend beleid bij reconstructie)

Actie onderbouwing aanleveren: Provincies, planning: uiterlijk 8 september

Lid 2 van dit artikel is niet van toepassing op de provincie Noord-Holland. Met de provincie Noord-Holland is een toegesneden procesafspraken gemaakt welke is opgenomen in artikel 3.1.4a.

Bij artikel 3.3 Landelijke routenetwerken

Met betrekking tot de landelijke routenetwerken zijn de volgende procesafspraken gemaakt

1. De provincies programmeren het in het MJP2 opgenomen rijksbudget voor Landelijke Routenetwerken (LR). Hierbij maken zij onderscheid naar wandelen, fietsen en varen. Voor wat betreft wandelen en fietsen programmeren zij de reconstructie van routes (inclusief kwaliteitsbewaking en promotie) en het oplossen van de belangrijkste knelpunten.

2. De provincies stellen voor wandelen en fietsen op basis van één of meer met name genoemde kwaliteitscriteria een afgeslankte knelpuntenlijst vast, die volledig gefinancierd kan worden met het huidige rijksbudget (en bijdragen derden).

De knelpuntenlijst is zodanig van aard dat LNV zich in 2013 richting de Tweede Kamer kan verantwoorden dat de LR op basis van specifiek genoemde kwaliteitscriteria knelpuntvrij zijn. De nadere analyse van de knelpunten wordt uitgevoerd door het Wandelplatform en het Fietsplatform en wordt gefinancierd door LNV. De analyse is naar verwachting in de loop van augustus afgerond.

De kosten voor het oplossen van knelpunten kunnen in de nadere analyse worden verlaagd tot binnen het beschikbaar budget onder andere door:

- herprioriteren van criteria, die leiden tot het vaststellen van een knelpunt.
- niet kiezen voor de optimale oplossing, maar een kiezen voor een goedkopere variant.
- principe toepassen dat de vervuiler betaalt (bijv. de NS bij het sluiten van overwegen).
- financiering door derden.

3. De uitkomst van de analyse zal naar verwachting leiden tot een wijziging van de in het MJP2 opgenomen indicatieve verdeling van rijksbudget en prestaties voor wandelen en fietsen over de provincies.

4. Het rijk erkent dat voor wandelen en fietsen sprake is van een tekort om de resterende knelpunten, die zijn geselecteerd op basis van de andere kwaliteitscriteria, te financieren. Afspraken over het oplossen van deze resterende knelpunten kunnen vanaf 2014 worden gemaakt, mits LNV ook in de volgende ILG-periode (2014-2020) de beschikking heeft over rijksbudget voor LR.

5. De rijksbijdrage voor wandelen wordt verhoogd van 30% naar 50% van de in het MJP2 opgenomen normkosten, mits binnen de restantaakstelling 100 km wandelen over boerenland wordt gerealiseerd.

6. De rijksbijdrage voor fietsen wordt verhoogd van 30% naar 50% van de in het MJP2 opgenomen normkosten.

Afspraken ten aanzien van LR-varen

7. De taakstelling voor het LR-varen is in 2013 gerealiseerd op basis van het kwaliteitscriterium 'fysiek nautische knelpunten' (diepgang, doorvaarhoogte, bedieningstijd, wachtsteigers en ontbrekende schakels in het routenetwerk).

8. De in het MJP2 opgenomen indicatieve verdeling van rijksbudget en prestaties voor varen over de provincies zal worden aangepast, onder andere in verband met afspraken in het UC 2005-2006 over de vaarroute 'Erica-Ter Apel'.

Afspraak ten aanzien van 'wandelen over boerenland'

9. In het MJP2 is 'wandelen over boerenland' als rijksactie opgenomen onder het thema Recreatie. Het rijksbeleid hiervoor is inmiddels door LNV vastgesteld en het rijksbudget hiervoor wordt toegevoegd aan het ILG. De taakstelling binnen LR-wandelen bedraagt 100 km. De taakstelling voor wandelen over boerenland in provinciale routenetwerken bedraagt 1.000 km. Het rijk stelt hiervoor jaarlijks € 0,3 mln. beschikbaar.

10. Ten aanzien van wandelen worden in de bestuursovereenkomsten 2007-2013 afspraken gemaakt over de rijksbijdrage en de prestatie voor het 'wandelen over boerenland' binnen de provinciale routenetwerken en voor de 100 km binnen het landelijk routenetwerk. Aan de provincies wordt in dit verband gevraagd om in de door het Wandelplatform uit te voeren analyse een verdeling van het rijksbudget en de taakstellingen te maken over de provincies.

Bij artikel 3.4 Landschap

3) Provincie Noord Holland levert uiterlijk 15 september 2006 de uitvoeringsprogramma's met afrekenbare prestaties voor de betreffende Nationale Landschappen aan bij het rijk. De middelen en de prestaties worden toegekend op basis van de goedgekeurde uitvoeringsprogramma's.

3a GS gaan akkoord met de PM posten, onder voorwaarde dat op grond van ingediende uitvoeringsprogramma's voor NL en de ingediende informatie voor milieukwaliteit EHS/VHR, in overleg met de provincie tot een nieuwe verdeling van de middelen en prestaties gekomen wordt.

Actie door: Provincies, planning: uiterlijk 15 september

Actie rijk: DRZ coördineert; reactie z.s.m. na ontvangst uitv.progs, maar uiterlijk 15 oktober

4) Het totale (landelijke) rijksbudget 2007-2013 voor het onderdeel nationale landschappen is € 51,9 miljoen (budget is incl. ontwikkeling en cultuurhistorie <voor dit laatste budget onder voorbehoud> en excl. prov. stichtingen landschapsbeheer)

Actie: geen

Bij artikel 3.7 Reconstructie

5) De provincie Noord Holland geeft tijdig aan welk deel van het reconstructieprogramma gerealiseerd zal worden met rijksmiddelen vanuit het ILG.

Actie door: Reconstructieprovincies, planning: uiterlijk pm aanleveren

Bij artikel 4 Restanttaakstelling

6) Provincies stemmen voorlopig in met de provinciale taakstelling en restanttaakstelling voor de verschillende rijksdoelen (peildatum 1-1-2005) zoals zijn weergegeven in het eindrapport "Nulmeting restanttaakstellingen MJP2-doelen in het ILG" d.d 7 april 2006, in afwachting van de resultaten van het project "Nulmeting op Kaart" en de uitkomsten van de evaluatie omslag Verwerving naar beheer. **Op basis van de uitkomsten van het project "nulmeting op kaart" en de evaluatie stellen rijk en provincies gezamenlijk de restanttaakstelling per provincie vast, welke wordt opgenomen in bijlage 6.**
Actie: RCT bewaakt (voorlopige procesafpraak)

Deel 2. Overige openstaande acties

Bij art. 2.4, lid 2 EU

- 7) Invulling beschikbare EU-bedrag per provincie voor 11 december 2006. Indien als gevolg van het overleg met de Europese Commissie de afspraken dan nog onvoldoende zijn uitgewerkt, wordt de tekst van lid 2: "Partijen komen nog nader overeen hoe om te gaan met de beschikbare EU-gelden voor POP en structuurfondsen."

Actie door: Provincies, planning: uiterlijk 1 december (RCT bewaakt)

Bij art. 2.5 Indexering

- 8) Dit artikel nog nader bezien, mede i.v.m. afspraken over o.a. programma Beheer.

Actie door: werkgroep Financiële organisatie/werkgroep Beheer, planning: uiterlijk 1 oktober

Bij art. 4 Lopende verplichtingen

- 9) Het rijk zorgt uiterlijk 1 november voor een voorlopig overzicht van de over te dragen lopende verplichtingen en een beschrijving van de mogelijke risico's van de overdracht van deze verplichtingen, opgesteld door een erkend accountantskantoor. Rijk en provincies bespreken de resultaten in een bestuurlijk overleg in november.

Actie door: Rijk i.o.m. provincies, planning: uiterlijk 1 november

Bij art. 6 Grondzaken

- 10) Teksten aanpassen van toelichting bij lid 1 en 8.

Actie door: Werkgroep Grondzaken, planning: begin oktober **Bij**

art. 7.1 Normkosten

- 11) Bespreking tussen provincies, LNV en Financiën over bijstelling van normkosten grondverwerving. Tekst art. 7.1, lid 4 aanpassen.

Actie door: Werkgroep Grondzaken, planning: begin oktober

Bij art. 8 Uitvoering

- 12) Capaciteit DLG exact afstemmen met definitieve prestatie-afspraken in desbetreffende provincie als bijlage.

Actie door Rijk i.o.m. provincies; planning: begin november

Bij art. 9 Bijlagen

- 13) Toevoegen kaart met BBL-gronden in desbetreffende provincie als bijlage. *Actie door*

DLG i.o.m. provincies; planning: ingevulde kaarten gereed uiterlijk 1 november **Bij bijlage 2a Model**

rapportage

- 14) Uitbreiden met lopende verplichtingen. Afhankelijk van de eenheden waarin de afspraken gemaakt worden (zie artikel 4), vindt meteen daarna ordening plaats per operationeel doel, en/of per regeling waarin de verplichtingen zijn aangegaan, en/of per UC-programma.

Actie door: Rijk, planning: uiterlijk eind november?.

Bij bijlage 4 Accountantsprotocol

15) Accountantsprotocol afronden en toevoegen? N.B. Alle partijen hebben er belang bij dat er niet teveel eisen worden gesteld; provincie moet dit doorgeven aan haar partners en als er veel eisen zijn ontstaat een enorme administratieve last. Onduidelijk is of accountantsprotocol nu wel of niet in de modelovereenkomst moet.

Actie door: ILG-werkgroep Financieel beheer, planning: ??

Bij bijlage 5 Lopende verplichtingen

16) Lopende verplichtingen afronden en toevoegen

Actie door: werkgroep Lopende verplichtingen

Bestuursvereenkomst Investeringsbudget Landelijk Gebied 2007-2013

Partijen:

1. De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, dr. C.P. Veerman, de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, drs. P.L.B.A. van Geel, de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, drs. M.H. Schultz van Haegen, en de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M.J.A. van der Hoeven, hierna gezamenlijk te noemen:

“het Rijk”;

en

2. Het college van gedeputeerde staten van de Provincie Noord Holland te dezen vertegenwoordigd door de – CvdK / Gedeputeerde –, – naam –, hierna te noemen:

“de Provincie Noord Holland”;

Overwegende:

- dat de bestuurlijke verhoudingen tussen het Rijk en de Provincies op grond van de Wet inrichting landelijk gebied (hierna te noemen: WILG) zodanig veranderen, dat Provincies meer ruimte krijgen om samen met de gemeenten en waterschappen op een effectieve wijze de rijksdoelen voor de fysieke inrichting van het landelijk gebied te realiseren, als onderdeel van een integrale regionale gebiedsontwikkeling;

- dat op grond van artikel 7, eerste lid van de WILG voor het investeringstijdvak dat loopt van 1 januari 2007 tot en met 31 december 2013 een bestuursvereenkomst tussen het Rijk en de Provincie Noord Holland dient te worden gesloten;

- dat in deze overeenkomst in ieder geval moeten zijn vastgelegd:

a. de in de Provincie Noord Holland in het investeringstijdvak te realiseren bijdrage aan de doelen van het gebiedsgerichte beleid van het Rijk en de daaraan gerelateerde prestaties;

b. de hoogte van het daarvoor door het Rijk ter beschikking te stellen investeringsbudget;

c. de door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ten behoeve van de realisering van het gebiedsgerichte beleid in te zetten capaciteit van de Dienst Landelijk Gebied en, in voorkomend geval, van andere diensten van zijn ministerie, en

d. een aanduiding van de omvang van de beschikbare provinciale middelen;

- dat de basis daarvoor wordt gevormd door het Rijksmeerjarenprogramma Agenda Vitaal Platteland (MJP2) voor de periode 2007-2013 (Kamerstukken 2006/06, 29576, nr. 19), door de door het Rijk overeengekomen artikel 5 van de WILG verstrekte indicatie over de te realiseren rijksdoelen en het beschikbare budget, en door het provinciale meerjarenprogramma (pMJP);

komen als volgt overeen:

Artikel 1 Algemene bepalingen

1. De overeenkomst bevat resultaatsverplichtingen voor zover niet uitdrukkelijk anders is bepaald.
2. Partijen zijn met de inhoud van in deze overeenkomst genoemde documenten volledig bekend.

Artikel 2 Algemene verplichtingen van Rijk en Provincie Noord Holland

2.1 Verplichtingen van het Rijk

1. Het door het Rijk voor het investeringstijdvak 2007-2013 aan de provincie ter beschikking te stellen investeringsbudget, bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel b, van de WILG, bedraagt de som van de rijksbijdragen genoemd in de artikelen 3 en 4 van deze overeenkomst en wordt beschikbaar gesteld als een ontschot budget, voor zover niet uitdrukkelijk anders is bepaald.
2. Het Rijk draagt er zorg voor dat de Provincie Noord Holland kan bepalen op welke wijze grond die door het Bureau beheer landbouwgronden is verworven ten behoeve van de EHS en Recreatie om de stad, wordt ingezet wordt ter verwezenlijking van de prestaties, bedoeld in de artikelen 3 en 4.
3. Het Rijk stelt de Provincie Noord Holland in de gelegenheid om, in overleg met de andere Provincies, te bepalen waar het Pnb-leningenbudget wordt ingezet voor grondverwerving ten behoeve van de verwezenlijking van de prestaties, bedoeld in artikel 3.1.
4. De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zet capaciteit van de Dienst Landelijk Gebied (hierna te noemen: DLG), de Dienst Regelingen (hierna te noemen: DR) en de Algemene inspectiedienst (hierna te noemen: AID) in conform artikel 8 van deze overeenkomst, en laat de regie over de aanwending van die capaciteit over aan de Provincie Noord Holland .

2.2 Verplichtingen van de Provincie

1. De Provincie Noord Holland heeft uiterlijk op 31 december 2013 de in artikel 3 genoemde prestaties gerealiseerd, voor zover van toepassing conform de in het MJP2 opgenomen kwantiteits- en kwaliteitseisen van de operationele doelstelling.
2. De Provincie Noord Holland besteedt de rijksbijdragen aan de kosten van de overeengekomen prestaties, inclusief (tenzij anders vermeld) proceskosten die niet gedekt worden door de conform artikel 2.1 beschikbaar gestelde capaciteit van rijksuitvoeringsdiensten, maar exclusief gangbare apparaatskosten.
3. De Provincie Noord Holland stelt de in artikel 3 genoemde provinciale bijdragen beschikbaar voor de overeengekomen te realiseren prestaties.

4. De Provincie Noord Holland spant zich in om de in artikel 3 genoemde indicatieve bijdragen van derden beschikbaar te krijgen.

5. De Provincie Noord Holland neemt de in artikel 4 genoemde lopende verplichtingen van het Rijk over en zal deze verder afhandelen overeenkomstig het daartoe krachtens artikel 92 van de WILG vastgestelde besluit.

2.3 Vrijheid van provinciaal handelen binnen het totale budget

1. De Provincie Noord Holland heeft de vrijheid om de rijksbijdragen, genoemd per prestatie onder artikel 3, gedurende de contractperiode te besteden aan de realisatie van andere in deze overeenkomst overeengekomen prestaties, behoudens in die gevallen waarvoor dit in artikel 3 uitdrukkelijk is uitgesloten.

1.a Indien de voortgang van de realisatie EHS (nieuwe natuur en robuuste verbindingzones) en RODS daartoe aanleiding geeft, kan de provincie voor eigen rekening en voor eigen risico gronden verwerven bovenop de in de bestuursovereenkomst opgenomen prestatie, maar binnen de restantaakstelling voor EHS en RODS en binnen de in het MJP2 aangegeven zoekgebieden.

2. Voor de vaststelling van het ILG-budget in 2014 hoeft de Provincie Noord Holland zich in budgettaire zin alleen te verantwoorden over het gebruikte ILG-budget in relatie tot de geleverde prestaties.

3. De Provincie Noord Holland kan alleen meerjarige verplichtingen aangaan voor overeengekomen rijksdoelen waarvan uiterlijk 2013 de uitbetaling met de door het Rijk ter beschikking gestelde financiële middelen plaatsvindt. Slechts in bijzondere omstandigheden kan deze uitbetaling na 2013 plaatsvinden. De uitfinanciering vindt dan plaats volgens een vooraf tussen het Rijk en de Provincie Noord Holland vastgelegd tempo in 2014 (en eventueel nog in 2015) en hangt direct samen met de afgesproken prestaties in deze overeenkomst.

4. Provincie Noord Holland kan de rente die zij ontvangt over het saldo van de rekening-courant bij het Groenfonds naar eigen inzicht inzetten voor ILG-doelen. De Provincie Noord Holland kan de creditrente tevens salderen met eventuele door de Provincie Noord Holland verschuldigde debetrente, die is ontstaan als gevolg van het door de Provincie Noord Holland voorfinancieren van activiteiten voor de in artikel 3 genoemde prestaties.

2.4 EU - gelden

1. De provincie Noord Holland heeft de inspanningsverplichting om de beschikbare EU-gelden (POP en structuurfondsen) te benutten. De EU-gelden zijn verbonden aan doelen en maatregelen zoals die zijn vastgelegd in de programmadocumenten voor het plattelandfonds en de structuurfondsen. Indien deze niet via de toepassing van de maatregelen rechtstreeks bij de Provincie Noord Holland terechtkomen, geldt de verdeling zoals de Provincies die onderling afgesproken hebben.

2. Overeenkomstig de interprovinciale afspraken is er voor de Provincie Noord Holland een bedrag van € [PM: invullen] aan EU-gelden beschikbaar.

2.5 Indexering

1. De in deze overeenkomst vastgelegde rijksbijdragen liggen vast voor de periode 2007-2013, maar worden verhoogd als gevolg van de indexering van de bijdragen aan Nationale Parken en aan Provinciale Stichtingen Landschapsbeheer.

2. Overleg naar aanleiding van de technische evaluatie van de normkosten voor inrichting (zie artikel 7.1) kan leiden tot aanpassing daarvan. Datzelfde geldt voor de jaarlijkse herijking van de normkosten voor verwerving op basis van de grondprijsmonitor.

PM Het onderwerp indexering wordt nog nader bezien, mede i.v.m. afspraken over o.a. programma Beheer.

Artikel 3 Prestaties en bijdrage per rijksdoel

3.1 Natuur

1. Het Rijk en de Provincie Noord Holland spreken de volgende prestaties en bijdragen af.

Natuur, prestaties	prestatie-eenheid en aantal	normbijdrage Rijk per eenheid	Rijksbijdrage	Prov. bijdrage	Bijdrage derden; indicatief
a. Realisatie Ecologische Hoofdstructuur (EHS):					
nieuwe EHS, verwerven	1459 (ha)	€ 29.925	€ 37,53	€ 5,72 ****	
nieuwe EHS, verwerven alleen ruilen*	1467 (ha)				
nieuwe EHS, inrichten	1812 (ha)	nwe natuur: € 9.600 rvz: €13.341	€ 19,00		
Beheer EHS incl. lopende verplichtingen**		SN***: € 80 SN-f: € 1.400 SAN: € 750 SAN-ganzen: € 207	PM		
Knelpunten Rvz's opheffen	PM (indicatief aantal 2)		PM (indicatief € 0,59)	€ 0,59 ****	
b. Milieukwaliteit EHS en VHR (Natura 2000):					
vermindering verdroging gebieden genoemd op de (door rijk en provincies vast te stellen) TOP-lijst	ha overig EHS en mate van hydrologisch herstel	max 50% van de kosten voor alle milieuprestaties samen	PM (indicatief € 9,64)	PM	
	ha VHR-gebied en mate van hydrologisch herstel				
effectgerichte maatregelenpakket tegen verzuring en vermesting	ha overige EHS		PM (indicatief € 12,12)	pm	
	ha VHR				
brongerichte maatregelenpakket tegen verzuring en vermesting	ha overige EHS		pm	pm	
	ha VHR				
c. Nationale parken:					
Nationale Parken: 1. Zuid-Kennemerland en 2. de Duinen van Texel			€ 2,79		
d. Soortenbescherming:					
Uitvoeren van jaarplannen soortenbescherming			€ 0,67		
f. Natuur buiten EHS:					
Beheer buiten EHS incl. lopende verplichtingen	PM	SN landschap: € 438 SAN landschap: € 425	PM		
Ganzenfouragegebieden, incl lopende verplichtingen	PM	SAN-ganzen € 207	PM		
Natuurbraak incl lopende verplichtingen	PM	€ 172	PM		

* Deze gronden zijn al verworven, maar nog niet overgedragen aan de eindbeheerder

** Beheersvergoedingen dienen zowel voor het beheer van de reeds gerealiseerde EHS als voor de nog te realiseren EHS. Vanwege de zeer lang lopende contracten voor beheersvergoedingen en de beleidswens deze te verlengen (naast het sluiten van nieuwe overeenkomsten) is het weinig zinvol om hier een onderscheid te maken in nieuwe prestaties en lopende verplichtingen.

*** SN = subsidieregeling Natuur 2000, SN-f = SN-functieverandering, SAN = Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer

**** Provinciale bijdrage is inclusief bijdragen derden.

oude voetnoot **) '1e fase relatienota' in plaats van 'autonome middelen'

a. Realisatie EHS

2. Met het oog op de resultaatsverplichting van het Rijk voor realisatie EHS in 2018 geldt in de periode 2007-2013 tussen verwerving, inrichting en beheer een inspanningsverplichting. De Provincie Noord Holland verrekent daarbij wel de te realiseren hectares op basis van de verschillende normkosten. De Provincie Noord Holland rapporteert afzonderlijk voor verwerving, inrichting en beheer over de prestaties en de uitgegeven middelen.

2a. Rijk en provincie Noord-Holland komen overeen met betrekking tot voorfinanciering inrichting EHS, dat hierover bij de midterm review nadere besluitvorming plaatsvindt, indien blijkt dat het tempo van uitvoering daar aanleiding toe geeft.

3. De terreinen die de Provincie Noord Holland overdraagt aan terreinbeherende organisaties zijn, of worden, goed ingericht zonder financiële belasting voor inrichting voor de terreinbeherende organisatie.

4. Rijksbijdragen voor de knelpunten robuuste verbindingen worden pas aan het ILG toegevoegd nadat de Provincie Noord Holland het budget heeft onderbouwd per knelpunt volgens de in het kader van het MJPO gangbare afspraken (invullen factsheets met beschrijving van de te treffen maatregelen).

4a. In 2008 vindt de evaluatie plaats van het MJPO. In dat kader kan door Noord-Holland een aanvullend voorstel worden ingediend voor het oplossen van de twee knelpunten. In verband met de hoge kosten ligt het voor de hand een en ander in samenhang met de A6/A9 problematiek op te lossen. Omdat bij het opstellen van de bestuursovereenkomst de besluitvorming rond de A6/A9 nog niet rond was en de begrenzing van de robuuste verbindingzone nog niet is vastgesteld, kon provincie Noord-Holland niet met een goed onderbouwd voorstel komen. Bij de evaluatie zal Noord-Holland projectvoorstellen indienen mbt de twee knelpunten Weesp-Naarden en Zaanstad. De projectvoorstellen zullen net als andere voorstellen met betrekking tot de Natte As, met hoge prioriteit door het Landelijk afstemmingsteam MJPO worden beoordeeld.

5. EHS Natte Natuur: de middelen voor Deltanatuur en Noord-Nederland worden tot en met 2010 uit ICES-II middelen gefinancierd. De verwerving moet in 2008 zijn afgerond en de inrichting in 2010.

Natuurbeheer

6. De Provincie Noord Holland continueert in gezamenlijkheid met de andere provincies in de eerste twee jaar van de duur van deze overeenkomst – totdat een nieuwe opzet voor het beheer is bereikt – het Programma Beheer als generiek programma, dat uitgevoerd zal worden door de Dienst Regelingen.

7. De Provincie Noord Holland spant zich in om per 2009 een vereenvoudigde nieuwe opzet van het natuurbeheer in te voeren. Hierbij houdt de Provincie Noord Holland rekening met de uitkomsten van de uitgevoerde ecologische evaluatie van Programma Beheer en van de uitgevoerde evaluatie van de omslag van verwerving naar beheer. Eind 2008 maken de gezamenlijke provincies met de Minister (financiële) afspraken over de stelselverandering.

8. De Provincie Noord Holland stelt conform het Rijksbudget in bovenstaande tabel de subsidieplafonds voor 2007 vast, in principe per 1 november 2006. Over het budget zijn in het bestuurlijk overleg 13 september 2006 afspraken gemaakt tussen IPO en Minister van LNV. Het budget voor het jaar 2008 zal in 2007 nader worden afgestemd met de andere provincies. Het beschikbare Rijksbudget voor de jaren 2011-2013 wordt vanaf 2008 opgehoogd door extrapolatie van de rijksmiddelen, conform de afspraken tussen de Minister van Financiën en de Minister van LNV.

b. Milieukwaliteit EHS en VHR (Natura 2000)

9. Bij verdrogingsbestrijding mag de Rijksbijdrage door Provincie Noord Holland uitsluitend worden benut in de gebieden die op de TOP-lijst staan vermeld.

10. De mate van hydrologisch herstel wordt door Provincie Noord Holland uitgedrukt in verschuiving in kwaliteitsklassen, conform de gezamenlijk afgesproken werkwijze voor het vastleggen van de nulsituatie.

11. Bij de mid term review en bij de eindevaluatie voert de Provincie Noord Holland een peiling van de milieukwaliteit uit die aansluit bij de nulmeting.

c. Nationale parken

12. De Provincie keurt de jaarplannen voor de Nationale parken goed. De jaarplannen passen binnen het driejarige Meerjarenprogramma, dat op zijn beurt past binnen het Beheers- en inrichtingsplan, die ook beiden door de Provincie worden goedgekeurd. Plan en jaarplan worden opgesteld door het overlegorgaan van het betreffende Nationale park. In dit overlegorgaan zijn Provincie, Rijk en beheersorganisaties vertegenwoordigd.

13. De in de tabel genoemde Rijksbijdrage voor Nationale parken betreft een totaalbedrag per park voor 2007-2013, bestaande uit een structurele bijdrage en, voorzover van toepassing, een eenmalige investeringsbijdrage. Met deze Rijksbijdrage kan slechts geschoven worden indien het desbetreffende overlegorgaan ermee instemt.

d. Soortenbescherming

14. Voor soortenbescherming voert de Provincie Noord-Holland maatregelen uit op basis van door de klankbordgroep soortenbeleid op te stellen jaarplannen. In de klankbordgroep zijn het Rijk, de Provincies, natuurbeschermingsorganisaties en soortenorganisaties vertegenwoordigd. In afwijking hiervan is met provincie Noord-Holland het volgende overeengekomen:

De provincie stelt een meerjarenprogramma op voor soorten waarvoor zij een (inter)nationale verantwoordelijkheid heeft, gebaseerd op de leefgebiedenbenadering en afgestemd met de relevante partijen in de regio. Het meerjarenprogramma wordt voor advies voorgelegd aan de klankbordgroep Soortenbescherming. In de klankbordgroep zijn het Rijk, de Provincies, natuurbeschermingsorganisaties en soortenorganisaties vertegenwoordigd.

3.2 Landbouw

1. Het Rijk en de Provincie Noord Holland spreken de volgende prestaties en bijdragen af.

Landbouw, prestaties	prestatie-eenheid en aantal	normbijdrage Rijk per eenheid	Rijksbijdrage	Prov. bijdrage	Bijdrage derden; indicatief
Grondgebonden landbouw:					
Verbeteren ruimtelijke structuur	9369 (ha)	€ 279	€ 2,61 *	€ 2,61 *	€ 6,39 *
Op peil houden grondvoorraad		100%	€ 2,60		
Duurzaam ondernemen:					
pilots gebruik bodeminformatie	door provincie aan te geven	max 50% van alle kosten	€ 0,83	€ 0,83	

* Dit betreft de uitwerking van de bestuurlijke afspraak mbt de landbouwstructuurverbetering d.d 24 januari 2005

2. De provincie Noord Holland legt de pilots duurzaam ondernemen vooraf ter goedkeuring voor aan het Rijk. Het Rijk toetst deze pilots binnen 3 maanden aan de criteria zoals genoemd op blz. 57 van het MJP2.

3. Het Rijk evalueert alle uitgevoerde pilots. Naar aanleiding van deze evaluaties formuleert het Rijk bij de in artikel 7 bedoelde mid-term review eventuele aanvullende prestaties.

5. De resterende gelden voor STIDUG (Stimuleringsregeling inrichting duurzame glastuinbouw-gebieden) bedragen circa € 12,5 miljoen en worden afhankelijk van de uitkomsten van de FES-claim besteed.

Lopende verplichtingen Glastuinbouw: Gemeente Wervershoof en Andijk (Grootslag): 297 ha tot 2009.
Moet in bijlage 5 worden opgenomen.

3.3 Recreatie

1. Het Rijk en de Provincie Noord Holland spreken de volgende prestaties en bijdragen af.

Recreatie, prestaties	prestatie-eenheid en aantal	normbijdrage Rijk per eenheid	Rijksbijdrage	Prov. bijdrage	Bijdrage derden; indicatief
Recreatie om de Stad:					
verwerven	1099 (ha)	€ 83.181	€ 91,40		
Ruilen*	1190 (ha)				
Inrichting	400 (ha)	€ 21.750	€ 8,70	€ 8,70	
Landelijke routenetwerken:					
Wandelen (kwaliteitsbewaking)		km knelpuntenvrij** € 231,- kwaliteitsbewaking € 26,-	PM (analyse wandel- en fietsplatform)		
Fietsen (impuls)		km knelpuntenvrij** € 300,- kwaliteitsbewaking € 26,-	PM (analyse wandel- en fietsplatform)		
Varen (impuls)	PM (aanpassen aan voorstel SRN)	km knelpuntenvrij** € 16.591,-	PM (aanpassen aan voorstel SRN)		
Wandelen over boerenland****			PM		
Beheer:					
Beheer recreatie, inclusief lopende verplichtingen***	PM	€ 30	PM		

* deze gronden zijn al verworven, maar nog niet overgedragen aan de eindbeheerder

** dit is inclusief lopende verplichtingen die nog niet gerealiseerd zijn

*** Vanwege de zeer lang lopende contracten voor beheersvergoedingen en de beleidswens deze te verlengen (naast het sluiten van nieuwe overeenkomsten) is het weinig zinvol om hier een onderscheid te maken in nieuwe prestaties en lopende verplichtingen. Dit betreft beheersvergoedingen voor het beheer in de vorm van recreatiepakketten uit de SAN.

**** Het rijk overweegt dit in ILG op te nemen volgens het MJP2, vooralsnog PM.

2. Voor RODS wordt in samenwerking met de provincies een tussentijdse evaluatie uitgevoerd. De uitkomsten worden meegenomen bij de Kabinetsformatie en bij de vaststelling van de definitieve Bestuursovereenkomst. Noord Holland Rijk en provincie komen over een dat van de kwaliteitseis "de gemiddelde opvangcapaciteit dient minimaal 20 personen per dag per ha te zijn" afgeweken mag worden, tenzij de bevindingen van de tussentijdse evaluatie RODS hier niet mee stroken en onder de voorwaarde dat een substantieel aantal ha's RODS extra wordt gerealiseerd. Noord Holland Rijk en provincie komen overeen dat provincie Noord-Holland, conform het principe intensieve inrichting aan de stadsranden en extensieve inrichting daarbuiten, de te behalen prestaties voor RODS concreetiseert. Dit mag in de vorm van een bandbreedte. De provincie bepaalt zelf in hoeverre bij het realiseren van RODS grondverwerving noodzakelijk is. Dit mede gelet op het feit dat de rijkssturing op verwerving en inrichting met de wijziging van de kwaliteitseis komt te vervallen. Noord Holland Rijk en provincie spreken de intentie uit vóór ondertekening van de Bestuursovereenkomst met een concreet voorstel te komen ten aanzien van de te behalen prestatie voor realisatie van RODS volgens de gewijzigde kwaliteitseis. Noord Holland Mocht dit niet lukken dan neemt de provincie Noord-Holland het initiatief om met het rijk op een later tijdstip tot overeenstemming

te komen over de te realiseren prestatie op basis van de gewijzigde kwaliteitseis. Tot dat moment blijven de prestaties voor inrichting en verwerving RODS met de vigerende kwaliteitseis voor de opvangcapaciteit gelden conform het MJP2 en zoals opgenomen in de voorlopige Bestuursovereenkomst.

3. Inzet PASO middelen

In ander overleg tussen Rijk en provincie zal de inzet van de PASO middelen voor RODS Haarlemmermeer worden bepaald. De uitkomst van dit overleg wordt verwerkt in de definitieve bestuursovereenkomst. Tevens wordt in dit overleg de inzet van de bufferzonemiddelen in RODS Haarlemmermeer besproken.

4. rijksbufferzones: [deze aanvulling alleen voor NH, Utr., ZH en Lb]

a. Provincie Noord-Holland stelt in overleg met het rijk uiterlijk in 2007 een visie op hoe zij vorm wil geven aan de transformatie-opgave voor de bufferzones tot open, groene recreatiegebieden, die worden gevrijwaard van verdere verstedelijking. De toegankelijkheid, beleefbaarheid en bruikbaarheid van het buitengebied (m.n. voor wandelen, fietsen, varen) zijn daarbij de uitgangspunten. Ter financiering van planvorming in rijksbufferzones kan, naast de reguliere rijksbudgetten voor RodS en EHS in rijksbufferzones, via meekoppeling ook overig rijksbudget uit deze overeenkomst worden benut.

5. Voor Recreatie om de stad geldt in de periode 2007-2013 tussen verwerving en inrichting een inspanningsverplichting. De Provincie Noord Holland verrekent daarbij wel de te realiseren hectares op basis van de verschillende normkosten. De provincie Noord Holland rapporteert afzonderlijk voor verwerving en inrichting over de prestaties en de uitgegeven middelen.

3.4 Landschap

1. Het Rijk en de Provincie Noord Holland spreken de volgende prestaties en bijdragen af.

Landschap, prestaties	prestatie-eenheid en aantal	normbijdrage Rijk per eenheid	Rijksbijdrage	Prov. bijdrage	Bijdrage derden; indicatief
Nationaal landschap:					
door Provincie in te vullen prestaties voor ontwikkeling en cultuurhistorie (criteria MJP2 p.81, 85)		50% van de totale kosten voor deze prestaties	PM (indicatief € 9,20)	€ 9,20 **	
Provinciale stichtingen landschapsbeheer:					
Totaal (1/7e per jaar uit te keren)			€ 2,28		
Beheer:					
Beheer landschap incl. lopende verplichtingen*	PM	€ 80	PM		

* Vanwege de zeer lang lopende contracten voor beheersvergoedingen en de beleidswens deze te verlengen (naast het sluiten van nieuwe overeenkomsten) is het weinig zinvol om hier een onderscheid te maken in nieuwe prestaties en lopende verplichtingen.

** Provinciale bijdrage Landschap is inclusief bijdragen derden.

2. Het bedrag genoemd bij Provinciale stichtingen landschapsbeheer betreft een vast bedrag per stichting per jaar. Het bedrag kan door de Provincie Noord Holland niet worden besteed aan andere doelen.

3. De Provincie Noord Holland stimuleert dat de Provinciale stichtingen landschapsbeheer hun gesubsidieerde werkzaamheden toe te spitsen op de te realiseren prestaties in Nationale landschappen.

4. De prestatie genoemd bij Beheer landschap wordt grotendeels geleverd buiten Nationale landschappen omdat daar de bestaande beheersovereenkomsten liggen.

3.5 Bodem

1. Het Rijk en de Provincie Noord Holland spreken de volgende prestaties en bijdragen af.

Bodem, prestaties	prestatie-eenheid en aantal	normbijdrage Rijk per eenheid	Rijksbijdrage	Prov. bijdrage	Bijdrage derden; indicatief
Duurzaam bodemgebruik:					
pilots gebruik bodeminformatie	door provincie aan te geven	max 50% van alle kosten	€ 0,45 (ook voor de visie en andere proceskosten)	€ 0,45	
Opstellen visie	1 (aantal)				
Bodemsanering:					
Opstellen programma	1 (aantal)				
Bodemsanering: BPE's (prestatie 2010-2013)	375000 BPE indicatief	€ 20/BPE* (indicatief)	€ 7,51		

* BPE = bodem prestatie eenheid

2. Het budget voor bodemsanering voor het landelijk gebied wordt vanaf 2010 aan het ILG- budget toegevoegd.
3. De Provincie Noord Holland stelt uiterlijk in 2009 een meerjarenprogramma bodemsanering op conform de criteria van het MJP2. De provincie kan desgewenst daaraan voorafgaand ook een bodemvisie opstellen.
4. De Provincie Noord Holland legt haar voorstellen voor pilots vooraf ter goedkeuring voor aan het Rijk. Het Rijk toetst binnen 3 maanden aan de in het MJP2 genoemde criteria.

3.6 Water

1. Het Rijk en de Provincie Noord Holland spreken de volgende prestaties en bijdragen af.

Water, prestaties	prestatie-eenheid en aantal	normbijdrage Rijk per eenheid	Rijksbijdrage	Prov. bijdrage	Bijdrage derden; indicatief
Waterkwaliteit:					
Sanering waterbodems, prestaties 2010-2013 *	BPE, aantal saneringen		€ 5,60		

2. Het budget voor bodemsanering voor het landelijk gebied wordt vanaf 2010 aan het ILG- budget toegevoegd, evenals de daaromtrent overeen te komen prestaties en randvoorwaarden uit het Nationaal Bestuursakkoord Water en de Europese Kaderrichtlijn Water.
3. Voor deze bestuursovereenkomst is het van belang te onderkennen dat in het Nationaal Bestuursakkoord Water is bepaald: 'het NBW wordt geëvalueerd in 2006, daarna vierjaarlijks. Naar aanleiding hiervan besluiten partijen over bijstelling en/of aanpassing van het huidige akkoord, dan wel het sluiten van een vervolgakkoord en de bijbehorende doelstellingen en middelen'. Dit kan betekenen dat middelen voor water worden toegevoegd en deze bestuursovereenkomst dient te worden aangepast

3.7 Reconstructie zandgebieden

Prestatie niet van toepassing.

Artikel 4 Lopende verplichtingen en restant taakstelling

1. De Provincie Noord Holland neemt de in bijlage 5 opgenomen verplichtingen die door het Rijk zijn aangegaan voor 1 januari 2007 van het Rijk over.

2. De overname van de verplichtingen door de Provincie Noord Holland houdt voor het Rijk in ieder geval het volgende in:

Het Rijk maakt de definitieve stand van de verplichtingen uiterlijk mei 2007 op aan de hand van een specifieke opdracht aan de Auditdienst van het ministerie van LNV, tegelijkertijd met de controle over de jaarrekening 2006 van het ministerie van LNV.

Het benodigde bedrag voor de betaling van lopende verplichtingen, als genoemd in bijlage 5, zal door het Rijk aan de Provincie Noord Holland ter beschikking worden gesteld op de wijze als beschreven in artikel 8, derde lid van de WILG.

3. De overname van de verplichtingen houdt voor de Provincie Noord Holland in ieder geval het volgende in:

De Provincie Noord Holland zorgt vanaf 1 januari 2007 voor de volledige afwikkeling van de lopende verplichtingen, inclusief de betalingen van de lopende verplichtingen en draagt vanaf deze datum alle risico's die met de verplichtingen samenhangen, vooruitlopend op definitieve vaststelling daarvan zoals genoemd in lid 4.

De Provincie Noord Holland zal eventuele inkomsten en onderuitputting die met deze lopende verplichtingen samenhangen gebruiken voor het realiseren van de in deze overeenkomst afgesproken prestaties.

4. Zodra de definitieve verplichtingenstand en de bijbehorende risico's bekend zijn, zullen de Provincie Noord Holland en het Rijk hierover in overleg treden. Indien nodig zal de bestuursovereenkomst hierop worden aangepast.

5. De Provincie Noord Holland stemt in met de restanttaakstellingen per 1-1-2005 zoals opgenomen in bijlage 6.

6. In 2007 stellen Rijk en de Provincie Noord Holland de restanttaakstellingen bij aan de hand van de resultaten van het UC 2005-2006, de uitkomsten van het project Taakstelling op kaart en de evaluatie 'omslag verwerving naar beheer'. Deze restanttaakstellingen per 1-1-2007 worden aansluitend opgenomen in bijlage 6 ter vervanging van eerdere voorlopige versies. De Provincie Noord Holland zal deze restanttaakstellingen vervullen.

Artikel 5 Financieel beheer

1. Handelingen als Europees betaalorgaan in het kader van verordening nr. 1698/2005 van de Raad inzake steun voor plattelandontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (het plattelandsontwikkelingsprogramma 2007-2013) worden verricht door DLG of door het gedelegeerd orgaan DR. DR verzorgt de nationale verklaring over de besteding van de EU-uitgaven.

2. Uitleg van de in het eerste lid genoemde verordening en daarmee samenhangende andere Europese regelgeving geschiedt door de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit, in zijn hoedanigheid van beheersautoriteit van het plattelandsontwikkelingsprogramma.

Artikel 6 Grondzaken

1. Provincie Noord Holland bepaalt de wijze waarop de grondverwerving plaatsvindt. Provincie Noord Holland realiseert de grondverwerving binnen de kaders zoals deze zijn verwoord in §xx van het Provinciaal Meerjarenprogramma 2007-2013 en in het Aansturingsprotocol dat de gezamenlijke provincies hanteren ten aanzien van de inzet van DLG/BBL.
2. Provincie Noord Holland spant zich in om samen met de andere provincies te komen tot een dusdanige interprovinciale verdeling dat het jaarlijkse budget voor de PNB-leningen optimaal wordt benut, uitgaande van de provinciale taakstellingen als aangegeven in artikel 3.1. De provinciale taakstelling als aangegeven in artikel 3.1 geldt hierbij als een inspanningsverplichting.
3. Provincie Noord Holland geeft DLG-BBL opdracht tot verkoop, ruil en overdracht van de BBL-eigendommen die ingevolge artikel 3 van deze overeenkomst door het Rijk ter beschikking zijn gesteld voor realisatie van de in dat artikel aangegeven prestaties. Rijk en provincie Noord Holland stellen daartoe nadere regels in de respectievelijke aansturingsprotocollen. De ligging van de in artikel 3 ter beschikking gestelde percelen is weergegeven op kaart xx, behorend bij deze overeenkomst.
4. Provincie Noord Holland kan desgewenst BBL-eigendommen, voor zover deze met gelden van LNV zijn verworven, inzetten voor andere doelen, inclusief ontwikkelingsprojecten, dan het LNV aan die gronden heeft toegekend. In dat geval draagt Provincie Noord Holland voor eigen rekening en risico zorg voor een het desbetreffende oorspronkelijke doel gelijkwaardig areaal. Met uitzondering van de gronden bedoeld in lid 3 en voor zover deze gronden niet meer nodig zijn voor de doelen in het kader waarvan ze zijn verworven, heeft Provincie Noord Holland eerste recht van koop van de BBL-eigendommen en kan Provincie Noord Holland in afwijking van onderdeel b volstaan met het aankopen van die gronden.
5. Indien BBL-eigendommen worden ingezet als bedoeld onder 4, worden deze gewaardeerd op basis van de actuele marktwaarde.
6. Het Rijk spant zich in om, op verzoek van Provincie Noord Holland risicodragende participatie van BBL mogelijk te maken in ontwikkelingsprojecten die (mede) bijdragen aan de realisatie van de rijksdoelen wanneer voldaan wordt aan de Rijkskaders te weten het (hernieuwde) beleidskader anticiperend handelen in vastgoed en het deelnemingen beleid. Een definitieve uitspraak is afhankelijk van de besluitvorming binnen het Rijk over het hernieuwde beleidskader anticiperend handelen. Provincie Noord Holland is enig opdrachtgever voor BBL waar het gaat om de inzet van ILG-gronden voor ontwikkelingsprojecten.
7. Het Rijk draagt zorg voor de beschikbaarheid van voldoende landmeterhectares voor de uitvoering van landinrichtingsprojecten in Provincie Noord Holland voor het realiseren van de Rijksdoelen uit in deze overeenkomst door enerzijds via deze overeenkomst gelden beschikbaar te stellen en anderzijds door reallocatie van overtollige landmetershectaren.
8. De gronden die BBL in de periode 2007-2013 in opdracht van Provincie Noord Holland verwerft met de middelen voortvloeiend uit deze overeenkomst en niet meteen worden doorgeleverd aan de eindbeheerder worden geactiveerd op de BBL-balans. Provincie Noord Holland neemt in haar balans een vordering op ter grootte van de aankoopwaarde van deze gronden op BBL. De gerealiseerde meer- of minderwaarde bij verkoop van deze gronden wordt verrekend met het ILG-budget van de desbetreffende provincie; hierover vindt geen nadere verrekening met het Rijk plaats. Provincie Noord Holland heeft volledige zeggenschap over deze gronden.

Artikel 7 Evaluatie, monitoring en verantwoording

3. De methodiek van de grondprijsmonitor wordt geëvalueerd in 2007 en bij de mid-term review bedoeld in artikel 7, derde lid van de WILG.

4. Op basis van monitoring van de grondprijzen worden, indien van toepassing, de per provincie en rijksdoel gedifferentieerde normkosten grondverwerving jaarlijks aangepast. De normkosten grondverwerving bestaan uit de kale grondprijs plus de bijkomende kosten. (mogelijke toevoeging, nader te bepalen: 'De bijkomende kosten zijn gemaximeerd op 7% van de kale grondprijs. Dit is op dit moment toereikend. Mocht dit niet toereikend blijven dan vindt nader overleg plaats.') Op basis van de aldus vastgestelde normkosten zullen Rijk en Provincie Noord Holland bezien of de ter beschikking gestelde budgetten kunnen worden bijgesteld in het licht van de budgettaire ruimte dan wel de te leveren prestaties door Rijk en Provincie Noord Holland worden bijgesteld. Bij de eindverantwoording in 2014 worden de normkosten grondverwerving op eenzelfde manier berekend en gehanteerd.

7.1 Evaluatie van de normkosten

1. Het Rijk voert in het najaar van 2007 een technische evaluatie uit ten aanzien van de normkosten voor inrichting, die aan de normbijdragen van het Rijk per eenheid ten grondslag liggen (gereed december 2007). Het Rijk werkt daarbij samen met de Provincie xx en betreft daarbij de andere Provincies. Indien dit naar zijn oordeel nodig is past de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit uiterlijk in 2008 deze normkosten aan. Op dat moment worden door beide partijen eveneens de gevolgen vastgesteld die deze aanpassing gedurende de overeengekomen periode heeft voor de in artikel 3 genoemde prestaties en bijdragen van partijen.

2. Het Rijk en de Provincies ontwikkelen gezamenlijk een methodiek voor het volgen (monitoren) van de prijsontwikkeling van gronden en bijkomende verwervingskosten.

3. De methodiek van de grondprijsmonitor wordt geëvalueerd in 2007 en bij de mid-term review bedoeld in artikel 7, derde lid van de WILG.

4. Op basis van monitoring van de grondprijzen worden, indien van toepassing, de per provincie en rijksdoel gedifferentieerde normkosten grondverwerving jaarlijks aangepast. De normkosten grondverwerving bestaan uit de kale grondprijs plus de bijkomende kosten. (mogelijke toevoeging, nader te bepalen: 'De bijkomende kosten zijn gemaximeerd op 7% van de kale grondprijs. Dit is op dit moment toereikend. Mocht dit niet toereikend blijven dan vindt nader overleg plaats.') Op basis van de aldus vastgestelde normkosten zullen Rijk en Provincie Noord Holland bezien of de ter beschikking gestelde budgetten kunnen worden bijgesteld in het licht van de budgettaire ruimte dan wel de te leveren prestaties door Rijk en Provincie Noord Holland worden bijgesteld. Bij de eindverantwoording in 2014 worden de normkosten grondverwerving op eenzelfde manier berekend en gehanteerd.

7.2 Voortgangsrapportages, mid-term review en eindverantwoording

1. De Provincie Noord Holland levert de in artikel 12 van de WILG aangegeven voortgangsrapportages, gegevens voor de mid-term review en eindverantwoordingverslag aan het Rijk aan conform de vereisten als genoemd in de bijlagen 2a, 2b, 2c en 5.

2. Bij de jaarlijkse voortgangsrapportage bedoeld in artikel 12, eerste lid, van de WILG gebruikt de Provincie Noord Holland de in bijlage 2 en 3 opgenomen formats voor de voortgang van de prestaties en het grond(prijs) beleid. De voortgangsrapportage over 2012 bevat daarnaast een inschatting van de mate waarin de afgesproken prestaties voor 2007 - 2013 zullen worden gerealiseerd.

3. In de jaarlijkse rapportage rapporteert de Provincie Noord Holland eveneens over de gebruikte DLG/DR-capaciteit
4. De Provincie Noord Holland levert de gegevens voor de jaarlijkse rapportage aan overeenkomstig het accountantsprotocol van bijlage 5.
5. De Provincie Noord Holland en het Rijk voeren overleg over de voortgang naar aanleiding van de voortgangsrapportages en de mid-term review rapportage. Overleg naar aanleiding van de gerealiseerde prestaties vindt plaats aan de hand van het eindverantwoordingsverslag.
6. Het Rijk en de Provincie Noord Holland maken nadere afspraken over de door de Provincie Noord Holland te leveren gegevens ten behoeve van de jaarlijkse rapportageverplichtingen die voortvloeien uit internationale verdragen en verplichtingen voor de Vogel- en Habitatrictlijn, Bonn en Bern.

7.3 Vaststelling van het investeringsbudget

De toezending van het eindverslag door de Provincie Noord Holland aan de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit wordt beschouwd als het verzoek tot vaststelling van het investeringsbudget als bedoeld in artikel 13 van de WILG. Conform artikel 14 van de WILG stelt het Rijk naar aanleiding van het eindverslag het investeringsbudget van de Provincie Noord Holland vast.

7.4 Effectmonitoring

1. Het Rijk is verantwoordelijk voor opzet en onderhoud van een effectmonitoring die de doelen van het MJP2 voldoende dekt, binnen het kader van de effectmonitoring van Agenda Vitaal Platteland.
2. De Provincie Noord Holland levert gegevens aan ten behoeve van de in het vorige lid bedoelde effectmonitoring conform het protocol van bijlage 3.

Artikel 8 Uitvoering door Rijksoverheidsdiensten

1. De Provincie Noord Holland draagt de uitvoering van Programma Beheer tenminste voor de jaren 2007 en 2008 op aan de Dienst Regelingen. Het Rijk neemt de kosten voor zijn rekening die DR, DLG en AID ten behoeve van de uitvoering van Programma Beheer maken, op basis vna het huidige kostenniveau. De Provincie Noord Holland stuurt de uitvoering van het programma beheer door DR in gezamenlijkheid met de andere provincies aan. DR draagt zorg voor afstemming met DLG en AID. Over de uitvoering van programma beheer sluiten de provincies uniforme prestatieovereenkomsten met DR. De minister van LNV, Provincie Noord Holland en DR streven ernaar om de uitvoeringskosten te verlagen. Voor de uitvoering van het beheer na de stelselwijziging per 1-1-2009 geeft, althans in het geval dat Dienst Regelingen ook dan de uitvoering verzorgt, de minister van LNV voor 1-1-2009 aan of, en zo ja op welke wijze, hij naast het investeringsbudget ook uitvoeringsbudget ter beschikking stelt aan provincies, waaruit DR wordt betaald. In dat geval zullen de afspraken over de aansturing worden herzien. 2. Ten behoeve van het realiseren van de prestaties uit deze overeenkomst zet het Rijk de volgende capaciteit van de Dienst Landelijk Gebied (DLG) in, uitgedrukt in uren.

Capaciteitsinzet	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totaal	
DLG uren excl. programma beheer	65000	69250	68250	65250	61500	59250	60750	449250	
DLG uren programma beheer	3500	3500	3500	3250	3250	3250	3250	23500	
DLG (uren totaal)	68500	72750	71750	68500	64750	62500	64000	472750	

PM In november wordt de beschikbaar gestelde capaciteit van DLG exact in lijn gebracht met de definitieve prestatie-afspraken. Dit kan leiden tot aanpassing van de bovengenoemde capaciteit.

3. Bij tariefswijzigingen, wijzigingen op de programma- en apparaatbudgetten op de LNV/Rijksbegroting, en wijzigingen op last van Europese of nationale voorschriften vindt in beginsel een aanpassing van de in het eerste lid ter beschikking gestelde capaciteit plaats. Partijen treden in dat geval in overleg over de omvang van de benodigde aanpassingen in capaciteit, alsmede over de gevolgen hiervan voor door de Provincie Noord Holland te leveren prestaties.

4. De Provincie Noord Holland voert als enige de regie over de genoemde capaciteit van DLG en DR en legt in de prestatieovereenkomsten met DLG respectievelijk DR op uitvoeringsniveau afspraken vast over het realiseren van doelen, het leveren van prestaties, het uitputten van budgetten, het leveren van voortgangsinformatie en het inzetten van de beschikbaar gestelde DLG/DR-capaciteit.

5. De Provincie Noord Holland stuurt DLG en DR aan overeenkomstig het aansturingsprotocol Provincies-DLG en het aansturingsprotocol Provincies-DR. Rijk en Provincie Noord Holland houden hierbij rekening met de risicoverdeling in deze protocollen.

6. De Provincie Noord Holland kan een deel van de DLG/DR-capaciteit die haar voor een specifiek jaar ter beschikking is gesteld in dat jaar overdragen aan een andere Provincie. Ook kan zij in enig jaar gebruik maken van voor dat jaar aan een andere Provincie ter beschikking gestelde DLG/DR-capaciteit. Het is voor de Provincie Noord Holland niet mogelijk om te schuiven in capaciteit van DLG en DR tussen de verschillende jaren.

7. De Provincie Noord Holland houdt bij grondverwerving, inrichting van terreinen, soortenbeleid, omgevingsbeleid en bodemverontreiniging ook rekening met Staatsbosbeheer.

Artikel 9 Bijlagen

1. De volgende bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van deze overeenkomst: Bijlage 1.

Begrippen

Bijlage 2. Protocol (2a) en formats voortgangsrapportages, mid-term review, eindverantwoording (2b) en grondprijzen (2c)

Bijlage 3. Protocol en format effectmonitoring natuurkwaliteit

Bijlage 4. Accountantsprotocol voor provinciale rapportages

Bijlage 5. Overzicht van rijksverplichtingen die de Provincie Noord Holland overneemt

Bijlage 6. Overzicht van restant taakstelling van de Provincie Noord Holland

Bijlage 7. Kaart met BBL-gronden in de Provincie Noord Holland

2. Ingeval van strijdigheid tussen de bijlagen en de artikelen van deze overeenkomst prevaleren de artikelen.

Artikel 10 Inwerkingtreding en uitvoeringsperiode

Deze overeenkomst is gesloten voor bepaalde duur. Zij treedt in werking op 1 januari 2007 en eindigt met ingang van 1 januari 2014.

1. Deze overeenkomst kan alleen worden aangevuld of gewijzigd door en bij schriftelijke verklaring die door en namens het Rijk en de Provincie Noord Holland is ondertekend.

2. In geval van onvoorziene omstandigheden treden Rijk en de Provincie in overleg.

Artikel 11 Terinzagelegging

1. Binnen zes weken na ondertekening van deze bestuursovereenkomst wordt de zakelijke inhoud ervan door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit gepubliceerd in de Staatscourant.

2. In de Staatscourant wordt door de minister tevens meegedeeld dat de overeenkomst ter inzage wordt gelegd bij de hoofdvestigingen van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu, het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap te Den Haag en bij het Provinciehuis van de Provincie Noord Holland .

Aldus overeengekomen en in vijfvoud ondertekend op..... te

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKwaliteit, dr. C.P.

Veerman

DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER, Drs.

P.L.B.A. van Geel

DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

Drs. M.H. Schultz van Haegen

DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP,

M.J.A. van der Hoeven

DE – CvdK / Gedeputeerde – VAN DE PROVINCIE Noord Holland , – naam –

Titel:Nota PS-cie. ILG, agendapunt 4c. (Bestuursvereenkomst ILG)
Datum:10-11-2006
Nummer:4c