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onderwerp Aanbieding aanvullend onderzoek geluid Broekpolder

Geachte heer Evers,

Naar aanleiding van ons prettige telefonisch gesprek van 16 juni 2017 en conform uw offerteaanvraag via e-mail
van 4 juli 2017 presenteren wij u hierbij met genoegen onze aanbieding voor werkzaamheden in het kader van
een ‘aanvullend geluidsonderzoek Broekpolder in Heemskerk ten behoeve van A8-A9’, met ons
projectnummer 413606. In overleg en conform e-mail van 7 juli 2017 is een aanvullende variant toegevoegd
met een verdiepte ligging van de aansluiting.

Uw uitvraag

Doel van het akoestisch onderzoek is om voor de wijk Broekpolder met de plansituatie ‘golfbaanalternatief’
maatregelen te presenteren die ervoor zorgen dat de geluidsituatie in de plansituatie gelijkwaardig (of beter) is
dan de geluidsituatie in de referentiesituatie in het jaar 2030. Het gaat hierbij om een indicatieve studie en niet
om een wettelijke toetsing. Centrale vraag is: ‘Met welke maatregelen kan de geluidbelasting in Broekpolder
worden teruggebracht tot overal ten minste ‘geel’ (-1 tot 0 dB verschil). Nu zijn er lokaal ook grotere negatieve
verschillen.

Onze aanbieding
1. Model verfijnen.

Voor deze vraag stellen we voor om op twee onderdelen het model te verfijnen.

a) Aanpassing rijkswegen planmodel: Om het effect van verschillende wegdektypen in beeld te brengen
wordt allereerst het model verfijnd met de huidige wegdektypen. In het kader van de
verschilberekening is in het kader van het MER overal uitgegaan van DAB (standaard asfalttype).

b) Uitbreiding rekenmodellen: Gezien de aandacht die er is voor de niet-eerstelijns bebouwing in de wijk
Broekpolder, voegen we gericht aanvullende maatgevende bebouwing en toetspunten toe aan het
akoestisch model. Noot: ons inziens is in het kader van deze studie niet noodzakelijk om alle
bebouwing te voorzien van rekenpunten.

2. Analyse geluidsituatie
Om de meest effectieve geluidmaatregelen te kunnen bepalen moet eerst de geluidsituatie geanalyseerd
worden. Hiertoe delen wij de wegen op in groepen. Hiermee kunnen de meest geluidbelastende wegdelen
en de wegen met het grootste verschil in geluidbelasting worden bepaald.

3. a. Bepalen maatregelen
Op basis van de analyse worden maatregelen voorgesteld die ervoor (kunnen) zorgen dat de geluidsituatie
in de plansituatie gelijkwaardig (of beter) is dan de geluidsituatie in de referentiesituatie. We denken hierbij
aan stil asfalt, geluidschermen en/of wallen.
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b. Variant verdiepte ligging van de aansluiting

Zoals besproken zijn er naar aanleiding van de e-mail van 7 juli jl. andere maatregelen voorzien dan
waarmee in de eerste versie van de aanbieding rekening is gehouden. Er dient nu ook een variant met
verdiepte aansluiting onderzocht te worden. Wij gaan er vanuit dat we het modelleren, berekenen en
rapporteren van een verdiepte aansluiting (mits over de vormgeving daarvan geen discussie meer is, en dit
direct meeloopt in de andere werkzaamheden) in 1,5 dag kunnen verzorgen. Een snelheidsmaatregel op de
A9 valt wat ons betreft onder de ‘reguliere’ maatregelen binnen de gedane aanbieding.

Bespreken maatregelen

Voorafgaand aan de berekeningen worden de mogelijke maatregelvarianten met de opdrachtgever
besproken. We beschouwen of maatregelen afzonderlijk doorgerekend worden, of dat er ook interessante
combinaties zijn. We gaan er vanuit circa 5 maatregelen (of maatregelpakketten) over te houden om door
te rekenen.

Doorrekenen maatregelen

Na bespreking rekenen we de maatregelen analyseren we deze en maken we kaartmateriaal. De
presentatie zal een mix zijn van de bolletjeskaarten (zoals eerder voor het grote studiegebied) en de
detailanalyse (zoals voor het kleine studiegebied, waarbij per geanalyseerde woning met een kleur de
verandering van de geluidbelasting wordt weergegeven.
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Opstellen memo

De uitgangspunten, de berekende maatregelvarianten en een analyse hiervan worden beknopt
gerapporteerd in een rapport. Na een reactieronde (we gaan uit van schriftelijk, dan wel
telefonisch), ronden wij het rapport af.

Doorlooptijd
Circa 4 weken.
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Prijsaanbieding en condities

In de prijsaanbieding, zijn de benodigde uren en bijbehorende kosten voor het uitvoeren van de
werkzaamheden opgenomen. Wij kunnen u deze werkzaamheden aanbieden voor € 10.955,-. De bedragen zijn
exclusief btw, maar inclusief reis- en verblijfskosten.

RZE

Projectleider

1. verfijnen model
2. analyse geluidsituatie - 8 2
3a. bepalen maatregelen ] 4 5
(voorstellen)
3b. variant verdiepte ligging

. 15
van de aansluiting*
4. overleg 3 = 3
5. doorrekenen (ca. 5x) en 1 29 6
analyse maatregelen
6. opstellen concept rapport 2 10 4
7. afronden rapport 1 4
Totaal uren 8 61,5 21
TOTAAL € 1.040,00 £6.765,00 €3.150,00 € 10.955,00

*In overleg en conform e-mail van 7 juli 2017 is een aanvullende variant toegevoegd met een verdiepte ligging van de aansluiting.

Op deze aanbieding en op de opdracht zijn de ‘Algemene Inkoopvoorwaarden Provincies 2015 voor leveringen
en diensten van toepassing’ (met uw kenmerk AIV P12 2015). Conform uw verzoek stemmen wij expliciet in
met de digitale terhandstelling van deze voorwaarden.

Wij kunnen onze prijsaanbieding tot drie maanden na dagtekening gestand doen.
Wij vertrouwen erop u hiermee een passende aanbieding te doen en zien uit naar een prettige samenwerking.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Sander Zondervan via mobielnummer: (06) 20 42 56 68 of via e-mail:
sander.zondervan@anteagroup.com.

Hoogachtend,
Antea Group
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drs. T. Artz
projectmanager Planvorming




